



Anlage 11.2.2 B

geändert
 DB ProjektBau GmbH, 12.06.2013
 gez.: ppa. Scheller

ändert Anlage 11.2.2 A
 DB ProjektBau GmbH, 08.07.2012
 gez.: ppa. Scheller



Nach §§ 18, 19 d AEG LV Nr. 8-8.1
 VwVG planfestgestellt durch
 2. Planfeststellungsbeschluss vom 12.02.2016
 Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle München
 Az.: 65113-611pps/006-2304002
A. Dr. Nouzeau

Nr.	Änderung / Ergänzung	Datum	Name / Stelle	Planistatik / Prüfsachbearbeiter
a.	Planänderung Straßenbeleuchtung	08/2013	Milo	
b.	Planänderung Sparten Mauerwerk	02/2007	PM	
c.	1. Entwurfsphase Planfeststellung	28.02.2007	PE / PSM2+4 OPG	
d.	Abgabekomplex Planfeststellung	08.12.2004	Kem / PSM2+4 OPG	

Vereidigung und Platzwert

Planfeststellung PFA 2
Sparten Bestand und Projekt
Bau km 106,6+80 - 106,9+86

DB NETZE DB Netz AG, Regionalbereich Süd Rochstraße 3, 80334 München Tel. 089 / 1308-0	DB NETZE DB Station & Service AG Bahnenmanagement München Bayenstr. 10A, 80335 München, Tel. 089 / 1308-0	DB NETZE DB Energie GmbH Energieversorgung Süd, Rochstraße 3 80334 München, Tel. 089 / 1308-0
--	---	---

Planungsgemeinschaft 2. S-Bahn-Stammstrecke München
 v. ppa. **OHMEYER** **DB** **PSP**

beauftragt	200912	PM
geprüft	200912	Scheller
gezeichnet	200912	Inden

Projektgesellschaft: **DB NETZE**
 DB ProjektBau GmbH
 Regionalbereich Süd
 Grabenweg 2, 80335 München, Tel. 988 / 1308-0
 Datum: 08.07.2012
 Unterschrift: gez.: ppa. Scheller

Maßstab: 1:500
 Format: A3
 2. S-Bahn-Stammstrecke München

Höhenystem: Normalhöhen NN
 Koordinatensystem: GK - System
 Barcode / Ident.-Code: **OPBSP4-L0008H**

Blatt	Bauvorhaben	Blattname	Blattnummer	Blattinhalt
Strecke	Kilometer	Kanzelt	Büchelnnummer	Belegungsnummer